

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt nhiệm vụ - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đo vẽ lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cắm mốc giới giao đất tại thực địa (đợt 4) thuộc Dự án các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN 397

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH-13; Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH13 ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ “ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 và các thông tư hướng dẫn thực hiện về chi phí quản lý đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng: Trích định mức dự toán khảo sát xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 24/05/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh";

Căn cứ Quyết định số 5926/QĐ - BQP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng “Về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên 397 thành Công ty Cổ phần 397”;

Căn cứ Quyết định số 5404/QĐ-ĐB ngày 14/9/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc “Về việc sửa đổi quy định về quản lý công tác lựa chọn nhà thầu trong Tổng công ty Đông Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc điều chỉnh Phương án đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực mỏ Nam Tràng Bạch, thuộc Phương án đảm bảo nguồn nước và các giải pháp gắn khai thác than với bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên khu vực mỏ Nam Tràng Bạch tỉnh Quảng Ninh”; Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều tại xã Hoàng Quế và xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều;

Căn cứ văn bản số 2685/UBND ngày 31/8/2023 của UBND thị xã Đông Triều về việc “Xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án Các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều”;

Căn cứ văn bản số 5039/ĐB- ĐTXD ngày 02/08/2019 của Tổng công ty Đông Bắc “Về việc trả lời Công văn số 913/CT397 –ĐTXD ngày 29/7/2019 của Công ty cổ phần 397”;

Căn cứ văn bản số 3244/ĐB-ĐTXD ngày 03/6/2022 của Tổng công ty Đông Bắc “Về việc tham gia ý kiến về đề cương – dự toán đo vẽ lập bản đồ thuê đất, giao đất cấm mốc giới của dự án Các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều”;

Căn cứ văn bản số 9519/ĐB-ĐTXD ngày 19/12/2023 của Tổng công ty Đông Bắc “Về việc tham gia ý kiến về nhiệm vụ – dự toán đo vẽ lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cấm mốc giới giao đất tại thực địa (đợt 4) thuộc Dự án các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều”;

Căn cứ nhiệm vụ – dự toán đo vẽ lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cấm mốc giới giao đất tại thực địa (đợt 4) thuộc Dự án các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đo vẽ lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cấm mốc giới giao đất tại thực địa (đợt 4) thuộc Dự án các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung: Theo nhiệm vụ - dự toán do Trung tâm kỹ thuật trắc địa – địa chất.
2. Dự toán được duyệt: 37.308.000 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)
3. Thời gian thực hiện: Năm 2023 -:- 2024
4. Nguồn vốn: Trích trong chi phí sản xuất của Công ty cổ phần 397. (Theo văn bản số 5039/ĐB – ĐTXD ngày 02/08/2019 của Tổng công ty Đông Bắc).
5. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 - Tên gói thầu: Tư vấn đo vẽ lập bản đồ hiện trạng xin giao đất, cấm mốc giới giao đất tại thực địa (đợt 4) thuộc Dự án các công trình đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho khu vực phía Đông thị xã Đông Triều.
 - Giá gói thầu: 37.308.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT)
(Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, ba trăm linh tám ngàn đồng chẵn)
 - Hình thức: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn (Chỉ định Trung tâm kỹ thuật trắc địa – Địa chất).
 - Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2023
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao phòng ĐTXD phối hợp với các phòng chức năng Công ty tổ chức thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

Điều 3. Trách nhiệm của các bên liên quan

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ - dự toán theo đúng quy định Pháp luật.
- Các đồng chí Trưởng phòng: ĐTXD, TCKT, KTAT, KH và các phòng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch (b/c);
- PGĐ Sơn (c/đ);
- Các phòng KTAT, TCKT, KH (p/h);
- Lưu: VP, ĐTXD. NA05.

GIÁM ĐỐC



Kiều Văn Sinh