

Mạo Khê, ngày 24 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: Sửa chữa lớn (thuê ngoài) trung đại tu TTBKT năm 2026 - Công ty cổ phần 397 (GT11) thuộc kế hoạch Sửa chữa lớn (thuê ngoài) trung đại tu TTBKT năm 2026 - Công ty cổ phần 397

Lễ mở Hồ sơ dự thầu (HSDT) được bắt đầu vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/02/2026 tại Văn Phòng Công ty cổ phần 397 – Khu Yên Lãng 1, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG

I. Nội dung công việc: Sửa chữa lớn (thuê ngoài) trung đại tu TTBKT năm 2026 - Công ty cổ phần 397.

II. Tên gói thầu: Gói thầu: Sửa chữa lớn (thuê ngoài) trung đại tu TTBKT năm 2026 - Công ty cổ phần 397 (GT11).

III. Danh sách nhà thầu:

1. Các nhà thầu nộp HSDT theo đúng quy định:

- **Công ty cổ phần Hoàng Yên Đông Triều.**

Địa chỉ: Tràng Bạch, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh.

- **Công ty cổ phần cơ khí máy mỏ Hà Khánh.**

Địa chỉ: Khu phố 5, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

- **Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưng Bí.**

Địa chỉ: Khu Tân Lập 2, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

2. Các nhà thầu nộp HSDT sau thời điểm đóng thầu: *Không có.*

3. Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSDT: *Không có.*

B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU

| Stt | Các thông tin chủ yếu | Công ty cổ phần Hoàng Yên Đông Triều | Công ty cổ phần cơ khí máy mỏ Hà Khánh | Công ty cổ phần cơ khí ô tô Ưng Bí |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | |

| Stt | Các thông tin chủ yếu | Công ty cổ phần Hoàng Yến Đông Triều | Công ty cổ phần cơ khí máy mô Hà Khánh | Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí |
|-----|--|---|---|---|
| 1 | Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có) | Không có | Không có | Không có |
| 2 | Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở | Còn nguyên niêm phong | Còn nguyên niêm phong | Còn nguyên niêm phong |
| 3 | Bản gốc HSDT | 01 | 01 | 01 |
| 4 | Số lượng bản chụp HSDT | 01 | 01 | 01 |
| 5 | Thời gian có hiệu lực của HSDT | 60 ngày kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2026 | 60 ngày kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2026 | 60 ngày kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2026 |
| 6 | Giá dự thầu (đã bao gồm thuế VAT) | 2.891.757.240 đồng | 2.915.546.076 đồng | 2.929.280.544 đồng |
| 7 | Giá trị giảm giá (nếu có) | Không có | Không có | Không có |
| 8 | Giá dự thầu sau giảm giá | 2.891.757.240 đồng | 2.915.546.076 đồng | 2.929.280.544 đồng |
| 9 | Giá dự thầu trong bảng tổng hợp | 2.891.757.240 đồng | 2.915.546.076 đồng | 2.929.280.544 đồng |
| 10 | Giá trị, hình thức của đảm bảo dự thầu | 29.390.234 đồng, Thư bảo lãnh ngân hàng, 90 ngày 24 tháng 02 năm 2026 | 29.390.234 đồng, Thư bảo lãnh ngân hàng, 90 ngày 24 tháng 02 năm 2026 | 29.390.234 đồng, Thư bảo lãnh ngân hàng, 90 ngày 24 tháng 02 năm 2026 |

Ý kiến của đại diện bên tham dự lễ mở thầu: Không có.

Bản chụp biên bản mở thầu được gửi đến tất cả các bên tham dự lễ mở thầu.

