

Mạo Khê, ngày 12 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: Mua sắm vật tư tuy ô thủy lực, đầu cút các loại phục vụ sản xuất năm 2026 (GT04) thuộc kế hoạch mua sắm vật tư tuy ô thủy lực, đầu cút các loại phục vụ sản xuất năm 2026

Lễ mở Hồ sơ dự thầu (HSĐT) được bắt đầu vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 12/01/2026 tại Văn Phòng Công ty cổ phần 397 – Khu Yên Lãng 1, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG

I. Nội dung công việc: Mua sắm vật tư tuy ô thủy lực, đầu cút các loại phục vụ sản xuất năm 2026.

II. Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm vật tư tuy ô thủy lực, đầu cút các loại phục vụ sản xuất năm 2026 (GT04).

III. Danh sách nhà thầu:

1. Các nhà thầu nộp HSĐT theo đúng quy định:

- **Công ty TNHH máy công trình Việt Kom.**

Địa chỉ: Số 111 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- **Công ty cổ phần thương mại và xây dựng H&H Vina.**

Địa chỉ: Số 2 hẻm 35/12/29 Phan Kế Bính, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội.

- **Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Bắc.**

Địa chỉ: Số nhà 37 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Các nhà thầu nộp HSĐT sau thời điểm đóng thầu: *Không có.*

3. Các nhà thầu có văn bản đề nghị sửa đổi, thay thế HSĐT: *Không có.*

B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG LỄ MỞ THẦU

Stt	Các thông tin chủ yếu	Công ty TNHH máy công trình Việt Kom	Công ty cổ phần thương mại và xây dựng H&H Vina	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Bắc

Stt	Các thông tin chủ yếu	Công ty TNHH máy công trình Việt Kom	Công ty cổ phần thương mại và xây dựng H&H Vina	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Bắc
1	Văn bản đề nghị rút HSDT (nếu có)	Không có	Không có	Không có
2	Tình trạng niêm phong của HSDT trước khi mở	Còn nguyên niêm phong	Còn nguyên niêm phong	Còn nguyên niêm phong
3	Bản gốc HSDT	01	01	01
4	Số lượng bản chụp HSDT	01	01	01
5	Thời gian có hiệu lực của HSDT	60 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu	60 ngày kể từ ngày 12/01/2026	60 ngày kể từ ngày 12/01/2026
6	Giá dự thầu (đã bao gồm thuế VAT)	4.841.021.400 đồng	4.857.252.200 đồng	4.859.071.000 đồng
7	Giá trị giảm giá (nếu có)	Không có	Không có	Không có
8	Giá dự thầu sau giảm giá	4.841.021.400 đồng	4.857.252.200 đồng	4.859.071.000 đồng
9	Giá dự thầu trong bảng tổng hợp	4.841.021.400 đồng	4.857.252.200 đồng	4.859.071.000 đồng
10	Giá trị, hình thức của đảm bảo dự thầu	48.598.844 đồng, Thư bảo lãnh ngân hàng, 90 ngày kể từ ngày 12/01/2026	48.598.844 đồng, Thư bảo lãnh ngân hàng, 90 ngày kể từ ngày 12/01/2026	48.598.844 đồng, Thư bảo lãnh ngân hàng, 90 ngày kể từ ngày 12/01/2026

Ý kiến của đại diện các bên tham dự lễ mở thầu: Không có.

Bản chụp biên bản mở thầu được gửi đến tất cả các bên tham dự lễ mở thầu.

Lễ mở thầu kết thúc vào: 09 giờ 50 phút ngày 12/01/2026.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN CÁC NHÀ THẦU

1. Ông: Vũ Văn Kiệt

1. Công ty TNHH Máy công trình ViệtKom

2. Bà: Vũ Thị Bích Nội

..... Lương Phạm Văn Tường

3. Ông: Nguyễn Đức Cường

2. Công ty cổ phần thương mại và xây dựng H&H Vina.

4. Ông: Phạm Văn Duy

..... Hải Dương Quang Khải

5. Bà: Phạm Thị Hải Vân

3. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Đông Bắc

6. Bà: Phạm Ngọc Anh

..... Trần Văn Đức